

COMUNE DI PERUGIA

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

“Miglioramento delle caratteristiche di isolamento termico dell’involucro della Palazzina ex Nestlé ed attuale sede di Arpa di Perugia”

CUP : J91H13001040005 - CIG : 5954733120

PROGETTO PRELIMINARE			
			DETTAGLIO
	<b>LAVORI a corpo</b>		
	Lavori		826.681,50
	Costi della sicurezza		30.000,00
	<b>Totale complessivo lavori lordi</b>		<b>856.681,50</b>
	<b>LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>531.091,32</b>
	Di cui non soggetti a ribasso:		
	Costi della sicurezza € 30 000,00		30.000,00
	Oneri della sicurezza € 28 784,50		28.784,50
	Costo della manodopera € 266 805,68		266.805,68
	<b>Totale complessivo importo non soggetto a ribasso</b>		<b>325.590,18</b>
	Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase progettazione		50.940,00
	<b>TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE</b>		<b>907.621,50</b>
	<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	IVA sui lavori (10%)	85.668,15	
	Imprevisti, arrotondamenti e accantonamenti di legge (2%)	48.838,58	
	<b>SPESE TECNICHE:</b>		
	Direzione lavori, contabilità, sicurezza	55.500,00	
	CNPAIA e IVA su progettazione e direzione lavori	28.611,07	
	Attività di consulenza e di supporto per redazione gare, ecc. (oneri compresi) € 10 780,35	10.780,35	
	Collaudo amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (oneri compresi) € 10 780,35	10.780,35	
	Pubblicazione bandi di gara € 2 000,00	2.000,00	
	Contributo AVCP € 200,00	200,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>242.378,50</b>	<b>242.378,50</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		<b>1.150.000,00</b>